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között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett: 



A szerződés, (projekt) címe: Kunhegyesi Általános Iskola tiszaroffi tagintézményének utólagos 
akadálymentesítése 

 

Szerződő felek a szerződést a Projekt megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 

CXXIX. törvény (Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként és arra 

tekintettel írják alá. A jelen szerződés a Megrendelő, mint ajánlatkérő és Vállalkozó, mint nyertes 

ajánlattevő között jött létre. 

A fentiekre tekintettel a felek az alábbiakban állapodnak meg. 

 

 

1.) A szerződés tárgya, alanyai: 

 

1.1 A szerződés tárgya: 

A Kunhegyesi Általános Iskola Tiszaroffi tagintézményének utólagos akadálymentesítési 

munkálatainak kivitelezése jelen szerződési feltételekben, az Ajánlattételi dokumentációban és 

az Ajánlatban valamint az előírt szabványokban foglaltak szerint, hiba- és hiánymentes 

módon.  

A beruházás részletezését, műszaki leírását és mennyiségét az Ajánlattételi dokumentáció 

(II/A. számú melléklet) tartalmazza. 

 

1.2  A szerződés alanyai (megrendelő és vállalkozó):  

Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő igénye alapján a szerződés időtartama alatt, a jelen 

Szerződés elválaszthatatlan részét képező, Ajánlattételi dokumentációban szereplő építési-

szerelési munkával eredményt hoz létre.  

Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozók által elvégzett munkákért teljes körű felelősséget 

vállal, valamint az alvállalkozókat megillető díj kifizetésére is kötelezettséget vállal.  

 Megrendelő vállalja, hogy a nyertes ajánlatot tevő Vállalkozótól – a nyertes közbeszerzési 

eljárás Ajánlattételi dokumentációjában (II/A számú melléklet) szereplő munkát Vállalkozótól 

átveszi, és annak ellenértékeként a szerződésben szereplő díjat megfizeti. 

2.) Teljesítési határidők: 

2.1 Építési munkák elkezdésének időpontja: 2009. június 22. 

Építési munkák befejezésének időpontja: 2009. augusztus 1. 

A megrendelő előteljesítést elfogad. 

 

2.2 Amennyiben a Vállalkozó a 2.1 pontban meghatározott befejezési határidőre a szerződésben 

vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, köteles a nettó vállalkozói díj 0,5%-át naponta 

kötbérként megfizetni a Megrendelőnek, minden késedelmes nap után. A kötbér összege a 

végszámlából kerül levonásra, amelyhez Vállalkozó ezen szerződés aláírásával hozzájárul. 



Megrendelő a teljesítés ellehetetlenülése esetére 11.000.000 Ft mértékben meghiúsulási 

kötbért köt ki.   

Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a nettó vállalási összeg 12 %-át megrendelő jogosult a 

szerződéstől egyoldalúan elállni és a lehetetlenülést megállapítani. 

 
2.3 Vis maior és más lényeges, a Felek érdekkörén kívüli körülmények esetén a jelen 

szerződésben rögzített átadás-átvétel napja jogkövetkezmények nélkül későbbre tolódhat. Az 

ilyen események, illetve körülmények bármelyikének bekövetkezéséről, illetve annak 

veszélyéről a Vállalkozó köteles késedelem nélkül a Megrendelőt írásban értesíteni. Az ok 

megszűnését követően haladéktalanul jeleznie kell azt, hogy mikor lehet a tevékenységet 

folytatni, illetve befejezni. Ha a Vállalkozó önhibáján kívül a jelen pontban foglalt bármely 

oknál fogva teljesítés késedelmet szenved, akkor Vállalkozó jogosult a közösen megállapított 

teljesítési határidők módosítását kezdeményezni. Amennyiben a Vállalkozó a vis maior 

befejezését követő 10 napon belül nem kezdeményezi a határidő módosítását, a teljesítési 

határidő módosításától elesik. Vis maior és más lényeges körülményt és az emiatt kieső időt 

a megrendelő műszaki ellenőrének igazolnia kell. 

 

 
3.) A szerződés összege: 

 

3.1 Jelen szerződésben foglalt munkák vállalkozói díja (befejezési határidőre prognosztizált 

egyösszegű vállalkozási ár), mely szerződéses árat, a közbeszerzési eljárás műszaki leírásának 

mellékletét képező Ajánlattételi dokumentációra adott nyertes Ajánlat tartalmazza. 

 

Nettó díj: 8.300.478,- 

ÁFA: 1.660.096,- 

Bruttó összesen: 9.960.574,- 

 

Azaz bruttó kilencmillió-kilencszázhatvanezer-ötszázhetvennégy forint összegű 

átalányáras vállalási díj illeti meg. 

 

3.2 A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott egyösszegű vállalási árért teljes körűen 

vállalkozik a szerződés tárgyának megvalósítására. A Vállalkozó kijelenti, hogy a kialkudott 

átalányár, a jelen szerződésben hivatkozott terveknek és az érvényben lévő jogszabályok és 

egyéb műszaki előírások szerinti megvalósításhoz, engedély kibocsátásához szükséges 

valamennyi munka ellenértékét, a Vállalkozó valamennyi anyag- és munkadíjköltségét és a 

vállalkozás teljesítésével kapcsolatban felmerült valamennyi egyéb költséget (különösen szállítási 

költségeket, adókat a Vállalkozó munkavállalóinak munkabérét és járulékait, külföldi és belföldi 

anyagszállítási és csomagolási költségeket, vámköltségeket, vámpótlékot, a teljesítéshez 



szükséges teljesítési költségeket, ideiglenes melléklétesítmények, felvonulási épületek és 

területek megvalósítási költségeit, ezek használati, illetve üzemeltetési költségeit, jelen 

szerződésben rögzített szolgáltatások ellenértékét, illetve a vízszintes és függőleges 

anyagmozgatás költségeit, a Vállalkozó által használt munkaterület őrzési költségeit, a 

Vállalkozó által végzett munkák megóvási költségeit, valamint a fel- és levonulással kapcsolatos 

összes költséget, beleértve ezen tevékenységek végzése közben esetlegesen okozott károk 

helyreállítási költségeit is és minden egyéb mellékköltséget úgy, mint pl. biztosítás, ideiglenes 

energiaellátás, engedélyezési költségek, a közút és egyéb területek lezárásának, forgalom 

elterelésének terület igénybevételi díját) függetlenül azok jellegétől  magában foglalja. A 

szerződésben nevesített jogcímeken felül Vállalkozó egyéb címen díjazásra, pótmunkadíjra vagy 

többletmunkadíjra nem jogosult.  

Jelen átalánydíjas megállapodás alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljes mennyiségért 

és hiánytalanságért, főleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek előírva a 

tervdokumentációban, viszont a szakmai szokások szerint hozzátartoznak a szerződés tárgyának 

kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez. Vállalkozó kijelenti, hogy az átalányárat a feladat és a 

helyszín ismeretében adta meg, az árat az esetleg előre nem látható munkákra, ráfordításokra 

és körülményekre, illetve az esetleges műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokra tekintettel 

határozta meg. 

 

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy árajánlatát teljes befejezési határidő 

ismeretében és az időjárási sajátosságok figyelembevételével tette meg. Felek megállapodnak 

abban, hogy amennyiben a csapadék mennyiség, vagy más rendkívüli időjárási körülmény 

lehetetlenné teszi a Vállalkozó munkavégzését, és ezt az építési naplóba történő bejegyzéssel a 

Megrendelő műszaki ellenőre igazolja, akkor a kivitelezés véghatárideje az így igazolt napok 

számával módosul. Vállalkozó minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a fent 

említett, időjárásból fakadó határidő módosulást a munkák átszervezésével, átütemezésével 

elkerülje. Vállalkozó Megrendelőt és a műszaki ellenőrt a csapadékos időjárásról haladéktalanul 

faxon és e-mailben értesíti. 

 

Esetlegesen felmerülő többlet tevékenységek ellenértéke, melyek a tételes beárazott 

költségvetésben, a műszaki leírásban, valamint az ajánlati dokumentációban sem szerepelnek, 

illetve a jelen szerződés megkötése után, előre nem látott okból merültek fel, nem számolhatók 

el.  

 

Megrendelő kijelenti, hogy jelen szerződésnek nem része a megvalósításhoz esetlegesen 

szükséges közműfejlesztési hozzájárulások költsége. 

 

3.3 A szerződés részét képezi a Vállalkozó által készített árazott tételes költségvetés.  



4.)  Fizetési feltételek 

 

4.1 Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy jelen beruházás az ÉAOP-4.1.5-2007-0166  

komponensének keretében kerül finanszírozásra. 

 

4.2 Megrendelő előleget nem biztosít. 

 

4.3 A számla benyújtásának feltétele, a szerződésben meghatározott munkák teljes körű, a 

Megrendelő általi, a hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával 

tanúsított mennyiségi és minőségi átvétele, melyet a Megrendelő műszaki ellenőre 

ellenjegyez.  

Megrendelő, a hibás, nem szabályosan összeállított, a pályázati útmutató és mellékleteiben 

foglalt előírásoknak nem megfelelő számla ellenértékének késedelmes átutalása miatti 

károkért nem felel. Az ebből adódó kockázatokat Fővállalkozó viseli. Megrendelő a számla 

elkészítésének formai előírásait tartalmazó dokumentumait jelen szerződés aláírásának napján 

Fővállalkozónak átadja. 

 

4.4 A számla teljesítése a beérkezést követően a Kbt. 305. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak, 

valamint az ajánlatnak megfelelően 65 napon belül történik a vállalkozó  104034 10403428-

34216633-00000000 számú számlájára átutalással. (A megjelölt bankszámla tulajdonosa nem 

térhet el a Vállalkozótól.) 
 

 

5.) Egyéb megállapodások: 

5.1 Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy jelen beruházás az ÉAOP-4.1.5-2007-0166  

komponens keretében kerül megvalósításra, illetve finanszírozásra. Jelen szerződés a 

szerződés aláírásával automatikusan hatályba lép, kivéve, ha a Támogató Hatóság és a 

Kedvezményezett között még nem került aláírásra a támogatási szerződés. Ez utóbbi esetben 

jelen szerződés a támogatási szerződés aláírásának napján lép hatályba.  

 

5.2 Vállalkozó vállalja, hogy munkáját az MSZ, OÉSZ, ME, Tűzvédelmi Előírások, Ágazati 

Szabványokat betartva, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben foglalt 

rendelkezéseket betartva, a Magyar Szabvány szerinti I. osztályú minőségben végzi. 

 

5.3 A Vállalkozási Szerződésben foglalt munkálatok a kiviteli terv elkészítésére, és a kiviteli 

tervdokumentációban meghatározottak teljes körű átadására, komplett kivitelezésre 

vonatkoznak. A kiviteli tervekben, illetve költségvetésben nem szereplő, de a kész állapothoz 

értelemszerűen hozzátartozó és szükséges munkák is elvégzendőek. 

 



5.4 Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése során nem 

úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható és emiatt a Megrendelőnek 

harmadik személyekkel szemben kötelezettsége keletkezik, a Vállalkozó ezen 

kötelezettségeket átvállalja vagy megtéríti a Megrendelőnek minden ebből eredő kárát és 

költségeit.  

 

5.5 Minden tevékenységet, mely a munkálatok kivitelezéséhez szükséges, valamint az ideiglenes 

munkák elvégzésére szolgáló építményeket - a Vállalkozási Szerződés követelményeinek 

megfelelően - úgy kell kivitelezni, hogy azok feleslegesen, vagy helytelenül ne zavarják a 

közrendet, vagy a közutak, járdák használatát vagy elfoglalását.  

 

5.6 Az építési engedélyen kívül valamennyi szükséges és előírt engedély megszerzése a Vállalkozó 

feladatát képezik, a Megrendelő ehhez az adminisztratív segítséget köteles megadni.  

 

5.7 A Vállalkozó kötelessége biztosítani az összes eszköze és vagyontárgya megőrzését, az 

azokban bekövetkező hiány, vagy kár veszélyét a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó köteles 

megtéríteni azt a kárt, amely a Megrendelőt amiatt érte, hogy a Vállalkozó nem tett eleget 

őrzési kötelezettségének, illetőleg a kár megelőzése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az 

adott helyzetben általában elvárható lett volna.  

 

5.8 A Vállalkozónak a kivitelezés helyszínén folyamatosan építési naplót kell vezetnie, az építőipari 

kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes 

szabályairól és az építési naplóról rendelkező 290/2007.(X.31.)  és  291/2007(X.31) rendelet 

szerint, melyet a Megrendelő műszaki ellenőrei 8 naponként kötelesek igazolni.  

 

5.9 Vállalkozó kötelessége a beszerzéseket megelőzően a beépítésre kerülő anyagok ill. 

berendezések és különösen a burkoló anyagok minta kollekcióját, Megrendelő képviselőjével 

leegyeztetni és csak az elfogadott és engedélyezett anyagokat, berendezéseket beépíteni.  

 

5.10 Vállalkozó a kivitelezés folyamán csak az Európai Unióban honosított és minősített 

technológiákat alkalmazhat és anyagokat építhet be. Minden olyan esetben, amikor vagy a 

tervezésből vagy a kivitelezésből adódóan a Vállalkozó az EU-ban nem honosított és minősített 

technológiát alkalmaz vagy anyagokat épít be, ezt a tervezővel és Megrendelővel le kell 

egyeztesse és kötelessége beépítés előtt a szükséges és előírt minősítési és alkalmassági 

engedélyeket beszereznie.  

 

5.11 A vállalkozási munkálatok teljesítésével egy időben a Vállalkozónak kötelessége megtisztítani 

az építési területet és 72 órán belül el kell szállítani az ott levő felesleges anyagokat, 

hulladékokat.  



 

5.12 Megrendelő Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének esetén köteles az igazolt teljesítés 

alapján Vállalkozó által kibocsátott számla ellenértékét Vállalkozónak megfizetni. 

 

5.13 A szerződéses munkák teljesítése esetén - Vállalkozó készrejelentésének napjára - Megrendelő 

köteles az átadás-átvételi eljárást összehívni.  

 

5.14 Vállalkozó a Megrendelőt a teljesítés időpontjáról legalább 5 munkanappal előbb köteles 

értesíteni készrejelentő levéllel.  

 

 

6.)   A szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák során 

 

A Vállalkozó helyi megbízottja: Simon Albert 

Beosztása: ügyvezető 

Cím: 4030 Debrecen, Lahner u. 24/A 

Telefon: 06 30- 9039257 

Fax: 06 52-410 493 

e-mail: profastkft@t-online.hu 

 

A Megrendelő műszaki ellenőre : Haránt Bt. 

Beosztása: Tekse András ügyvezető 

Cím: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 224. 

Telefon: 30/9988617 

Fax: 56/390-669 

e-mail: Harant.tekseVt-online.hu 

 

6.1 Megrendelő a következő kapcsolattartókat jelöli ki, akiknek Vállalkozó minden hivatalos 

levelet, tájékoztatást megküldeni köteles: 

 

Név Telefonszám E-mail 

Páldi Tamás 20/919-7830  

   

 



6.2 A Megrendelő a munkaterületet a kivitelezés kezdési időpontjára biztosítja. 

 

6.3 A Vállalkozó felelősséget vállal arra, hogy a vállalkozási munkálatok kivitelezése minden 

részletében megfelel az adott munkanemekre vonatkozó érvényes Közösségi Szabványokban 

és az átadott tervekben foglalt I. osztályú minőségnek. Amennyiben az érvényes Közösségi 

Szabványok a végzett munkáról nem rendelkeznek, úgy a technológiai utasítások, műszaki 

feltételek, irányelvek és alkalmazástechnikai útmutatók az irányadóak. 

 

6.4 Az esetben ha a Vállalkozó nem  a szerződéses minőségben, nem a kiviteli 

tervdokumentáció/kiviteli tervek szerint teljesít, a Megrendelő írásban felszólíthatja a 

Vállalkozót a  hibás teljesítés kijavítására. Az esetben, ha a felszólítás ellenére a Vállalkozó 

továbbra is hibásan teljesít, vagy nem javítja ki a hibákat, vagy az ütemtervhez képest a 

lemaradást nem hozza be a Megrendelőnek jogában áll a szerződést azonnali hatállyal, vagy 

meghatározott időre felmondani és az ebből származó kárát érvényesíteni a Vállalkozó felé.  

 

6.5 Az esetben, ha a Vállalkozó hibájából a Vállalkozási Szerződés felmondásra kerül, a 

Vállalkozónak kötelessége az építési területet 48 órán belül elhagynia, az összes gépeit, 

felszereléseit, embereit és mindenfajta tulajdonát a helyszínről elszállítani és az elkészült 

munkákat leszámlázni. 

 

6.6 Ha a Vállalkozó ennek a kötelességének nem tesz eleget a Megrendelőnek jogában áll a 

szükséges intézkedéseket megtenni, az elvégzett munkákat lefoglalnia, a Vállalkozó 

mindenfajta felszerelését elszállítani és az ebből származó összes költségét és veszteségét a 

Vállalkozó felé érvényesíteni.  

 

6.7 A vállalkozási munkák kivitelezése alatt Vállalkozónak kötelessége az építkezés területét tisztán 

tartani, a munkákból adódó minden felesleges anyagot és hulladékot kijelölt elkülönített 

helyen konténerekben tárolni és időben elszállítani. Vállalkozó kötelessége a környezetvédelmi 

előírások betartása. 

 

6.8 A vállalkozási munkálatok teljesítésével egyidőben a Vállalkozónak kötelessége megtisztítani az 

építkezési területet, el kell szállítani az ott levő, a tevékenységéből származó - illetve azzal 

összefüggő - felesleges anyagokat, hulladékokat, mindenféle ideiglenes építményt, az egész 

helyszínt és az építkezést tisztán és szakszerű állapotban kell átadnia. Az esetben, ha ez nem 

történik meg, a Megrendelőnek jogában áll a helyszínt más céggel kitakaríttatni és ennek a 

költségét, valamint az ebből adódó kárát a Vállalkozó rész- vagy végszámlájából levonni. 

 



6.9 Vis majort jelent a természeti katasztrófa, háborús állapot vagy egy általános országos sztrájk 

az esetben, ha ezek a kivitelezési munkákat befolyásolják. Ezek megszűnésével a szerződéses 

kötelességek értelemszerűen a munkák befejezéséig tovább élnek.  

 

6.10 A vállalkozási munkák átadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, s az átadás-átvételi eljárást 

rögzíteni kell az építési naplóban is.  

 

6.11 A még át nem adott munkákban esetleg bekövetkezett károkat a Vállalkozó viseli. 

 

6.12 A Vállalkozó a helyszínt megtekintette, a szerződésben foglaltakat az adott körülmények 

pontos ismeretében vállalja. 

 

6.13 Megrendelő csak hiba- és hiánymentes teljesítést fogad el, ezért Vállalkozónak létesítményt 

(annak az akadálymentesítéssel érintett részeit a tervezett munkanemek tekintetében) 

használatbavételre alkalmasan, teljes körűen kell elkészítenie. 

 

6.14 Vállalkozó műszaki átadás-átvétel sikeres lebonyolítása érdekében köteles az átvételi 

eljáráshoz és használatba vételhez szükséges összes okmányokat (hatósági jegyzőkönyveket, 

közüzemi nyilatkozatokat, minőségi bizonylatokat, megfelelőségi tanúsítványokat stb.), 

valamint 2 pld. megvalósulási dokumentációt Megrendelőnek átadni a műszaki átadás-átvételi 

eljárás napjáig. 

 

6.15 A szerződéses dokumentumok által nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság 

jogszabályai az irányadóak 

 

 

7. Jótállás, szavatosság  

 

7.1 Vállalkozó az általa végzett munkákra jótállást és szavatosságot vállal. A vállalkozó jótállási és 

szavatossági kötelezettségeire nézve a szerződés aláírásának időpontjában érvényes 

jogszabályok az irányadók.  

 

7.2 A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárástól számított 3 évig (garanciális időszak) teljeskörű 

felelősséget vállal minden olyan hiba,  hiányosság kijavítására saját költségén, mely ez idő 

alatt merült fel és ami hibás anyagok, gyenge minőségű kivitelezés vagy a Vállalkozó 

gondatlanságából adódott. Vállalkozó köteles megtéríteni minden olyan kárt, amely bárkit 

abból kifolyólag ért, hogy a Vállalkozó a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit nem úgy 

teljesítette, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.  Mindazon által a Vállalkozó 

jótállási és szavatossági kötelezettsége osztatlan és a jogszabályoknak megfelelően tovább él. 



 
7.3 A jótállási idő biztosítására Vállalkozó 3 évi időtartamra a nettó vállalkozói díj 5 %-ának 

megfelelő összegű, 415.024,- Ft. azaz négyszáztizenötezer-huszonnégy Ft jótállási 

biztosítékot köteles szolgáltatni. 

7.4 A Jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel 

összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé 

teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül 

befejezni. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítésével - a munkát 

mással elvégeztetni a Jótállási Biztosíték terhére. 

7.5 A jótállási biztosíték formája: A Vállalkozó a Jótállási biztosítékot legkésőbb a műszaki átadás-

átvételi eljárás napjáig köteles szolgáltatni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásának 

módja: a Megrendelő 11745145-15410072-00000000  számú bankszámlájára történő 

befizetéssel, vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – 

készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja 

szerint. 

7.6 Jótállási Biztosíték felszabadítása: A Jótállási időszak végén a Felek helyszíni bejárást tartanak, 

és megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik. A rögzített hibák kijavítása után, illetve a 

jegyzőkönyvben foglalt megállapodásnak megfelelően a Jótállási biztosítékot Megrendelő 

részben, vagy egészben felszabadítja. 

8 Biztosítás  

 

8.1 A Vállalkozó felelősséggel tartozik a vállalt munkáért a munka megkezdésétől a műszaki 

átadás-átvétel befejezéséig. 

 

8.2 A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel 

szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az 

ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. 

 

 

9. Jogviták 

 
9.1 Bármely vita eldöntésére, amely az építési szerződésből, vagy azzal összefüggésben, vagy 

annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban 

keletkezik, szerződő felek tárgyalások útján rendezik. Amennyiben nincs mód a 

megállapodásra, úgy felek jogvitáik eldöntésére a Karcagi Városi Bíróság illetékességét kötik 

ki. 

 

9.2 Az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. 

 



9.3 A szerződés kizárólag a Kbt. 303. §-a szerint módosítható.  

 

9.4 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában, a Ptk., a Kbt. valamint a 

hatályos jogszabályok ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 

Felek a szerződéstervezetet elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írják alá. 

Készült magyar nyelven 7 példányban. 

Mellékletek: I.sz.:  Árazott költségvetési kiírás 

 

Kunhegyes, 2009. június 22. 
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Kunhegyes Város Önkormányzata 

Képviseli: 
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Vállalkozó 

Képviseli: 

Név: Szabó András Név: Simon Albert 

Beosztás: polgármester Beosztás: ügyvezető 

 
____________________________ 

Kedvezményezett 

Tiszaroff Község Önkormányzata 
Képviseli: 

Név: Kamarás Zsolt 
Beosztás:   polgármester 

 


